

Kritéria věcného hodnocení pro aktivitu „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ – 10. Výzva MAS Naděje o.p.s. v rámci IROP

Tyto kritéria jsou přílohou č. 2, 10. výzvy MAS Naděje o.p.s. v rámci IROP. Každý projekt může získat nejvýše 100 bodů, bodová hranice pro splnění podmínek věcného hodnocení je stanovena na minimálně 50 bodů z celkového počtu bodů (50 %).

Název kritéria		Aspekt hodnocení	Bodové hodnocení		Referenční dokument	Způsob hodnocení
1.	Hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a jejich způsoby eliminace	Proveditelnost Soulad s horizontálními principy	10	V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.	Žádost o podporu Studie proveditelnosti (kap. 9. Rizika v projektu)	Hodnocení se provádí na základě uvedení hlavních rizik v realizační fázi, ve fázi udržitelnosti a uvedených způsobů jejich eliminace, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a Studii proveditelnosti., 9. kapitola.
			0	V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.		
2.	Časové rozvržení pobytu dětí	Potřebnost Účelnost	20	Zařízení vzniklé v rámci realizace projektu zajišťuje pobyt dětem po dobu více, než 8 hodin denně.	Žádost o podporu Studie proveditelnosti (kap. 2. Podrobný popis projektu)	Hodnocení se provádí na základě údajů, uvedených ve Studii proveditelnosti, 2. kapitola.
			15	Zařízení vzniklé v rámci realizace projektu zajišťuje pobyt dětem po dobu v rozsahu od 6 do 8 hodin denně.		
			0	Zařízení vzniklé v rámci realizace projektu zajišťuje pobyt dětem po dobu méně, než 6 hodin denně.		
3.	Úpravy venkovního prostoru (zeleň, herní prvky)	Potřebnost Účelnost	5	Součástí projektu je buď úprava venkovního prostoru (vysazení stromů, keřů, rostlin, zelená stěna, zelená střecha, zeleň), nebo herní prvky pro děti.	Žádost o podporu Studie proveditelnosti (kap. 2. Podrobný popis projektu)	Hodnocení se provádí na základě údajů, uvedených ve Studii proveditelnosti, 2. kapitola.
			0	Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostoru (vysazení stromů, keřů, rostlin, zeleně, zelená stěna, zelená střecha, zeleň) a herní prvky pro děti.		
4.	Kapacita podpořeného zařízení péče o děti nebo vzdělávacího zařízení po realizaci projektu	Efektivnost Potřebnost	20	Po realizaci projektu bude mít podpořené zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení kapacitu ve vztahu ke stávající kapacitě vyšší o 15,5 % a více.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti (kap. 6. Výstupy projektu)	Hodnocení se provádí na základě údajů, uvedených ve Studii proveditelnosti, 4. kapitola Podrobný popis projektu. Hodnota bude matematicky zaokrouhlena na 1 desetinné místo.
			15	Po realizaci projektu bude mít podpořené zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení kapacitu ve vztahu ke stávající kapacitě vyšší o 10,5 % až 15,4 %		
			10	Po realizaci projektu bude mít podpořené zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení kapacitu ve vztahu ke stávající kapacitě vyšší o 5,5 % až 10,4 %.		
			0	Po realizaci projektu bude mít podpořené zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení kapacitu ve vztahu ke stávající kapacitě vyšší o 5,4 % a méně.		



5.	Podíl odmítnutých dětí z celkového počtu dětí, které navštěvují předškolní zařízení	Potřebnost Účelnost	10	U posledního zápisu před podáním žádosti o podporu činil podíl odmítnutých dětí z celkového počtu dětí, které navštěvují předškolní zařízení, více než 10 %, u nově vzniklého zařízení pro předškolní vzdělávání je údaj vztažen k předškolnímu zařízení, které se v bezprostředním okolí nachází nejbližší lokalizaci projektu.	Žádost o podporu Studie proveditelnosti (kap. 2. Podrobný popis projektu)	Hodnocení se provádí na základě údajů, uvedených ve Studii proveditelnosti, 2. kapitola.
			0	U posledního zápisu před podáním žádosti o podporu činil podíl odmítnutých dětí z celkového počtu dětí, které navštěvují předškolní zařízení, méně než 10 % včetně, u nově vzniklého zařízení pro předškolní vzdělávání je údaj vztažen k předškolnímu zařízení, které se v bezprostředním okolí nachází nejbližší lokalizaci projektu.		
6.	Finanční náročnost projektu	Proveditelnost Hospodárnost Účelnost	15	Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od 250 000,00 Kč do 670 000,49 Kč.	Žádost o podporu Studie proveditelnosti (kap. 8. Způsob stanovení cen do rozpočtu)	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a Studii proveditelnosti, 8. kapitola. Kritérium je stanovené na základě hospodárnosti.
			10	Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od 670 000,50 Kč do 1 090 000,49 Kč.		
			5	Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od 1 090 000,50 Kč do 1 510 000,49 Kč.		
			0	Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od 1 510 000,50 Kč a více.		
7.	Financování projektu	Proveditelnost	10	Žadatel má zajištěno financování projektu v době realizace projektu.	Studie proveditelnosti (kap. 4. Přípravenost projektu k realizaci) Doklad o zajištění financování úvěrem či vlastními prostředky	Hodnocení se provádí na základě doloženého zajištění finančního krytí projektu v době realizace projektu.
			0	Žadatel nemá zajištěno financování projektu v době realizace projektu.		
8.	Technická, finanční a organizační připravenost projektu	Proveditelnost Efektivnost	10	Ve Studii proveditelnosti je prokázána a popsána připravenost ke všem třem složkám připravenosti projektu (technická, finanční, organizační).	Studie proveditelnosti (kap. 4. Přípravenost projektu k realizaci)	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl ve Studii proveditelnosti, 4. kapitola.
			0	Ve Studii proveditelnosti zcela chybí, nebo je chybně doložena jedna či více oblastí připravenosti (technická, finanční, organizační).		