



Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 2.1.1 Kvalitní školy pro všechny – aktivita „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ Integrované strategie MAS Naděje o.p.s.
(Dokument je platný ke dni 07. 01. 2019)

Název výzvy MAS:	MAS Naděje o.p.s. – IROP – Kvalitní školy pro všechny
Číslo výzvy MAS:	5
Název výzvy ŘO:	Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD – SC 4.1.
Číslo výzvy ŘO:	68. výzva IROP
Název projektu:	
Registrační číslo projektu:	
Žadatel:	

Každý projekt může získat nejvýše 100 bodů, bodová hranice pro splnění podmínek věcného hodnocení je stanovena na minimálně 50 bodů z celkového počtu bodů (50 %).

Věcné hodnocení žádosti o podporu								
Kód	Název kritéria	Referenční dokument	Aspekt hodnocení	Popis pro hodnocení	Bodové hodnocení	Přidělené hodnocení	Odůvodnění	Způsob hodnocení
VH_01	Hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a jejich způsoby eliminace	Žádost o podporu Studie proveditelnosti (kap. 9 Rizika v projektu)	Proveditelnost Soulad s horizontálními principy	V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.	10			Hodnocení se provádí na základě uvedení hlavních rizik v realizační fázi, ve fázi udržitelnosti a uvedených způsobů jejich eliminace, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a Studii proveditelnosti, 9. kapitola.
				V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace	0			
VH_02	Zajištění pobytu dětem mladším tří let	Žádost o podporu Studie proveditelnosti (kap. 2. Podrobný popis projektu)	Potřebnost Účelnost	Zařízení vzniklé v rámci realizace projektu zajišťuje pobyt dětem po dobu více, než 8 hodin denně.	20			Hodnocení se provádí na základě údajů, uvedených ve Studii proveditelnosti, 2. kapitola.
				Zařízení vzniklé v rámci realizace projektu zajišťuje pobyt dětem po dobu v rozsahu od 6 do 8 hodin denně.	15			
				Zařízení vzniklé v rámci realizace projektu zajišťuje pobyt dětem po dobu méně, než 6 hodin denně.	0			



VH_03	Úpravy venkovního prostранství (zeleň, herní prvky)	Žádost o podporu Studie proveditelnosti (kap. 2. Podrobný popis projektu)	Potřebnost Účelnost	Součástí projektu je buď úprava venkovního prostранství (vysázení stromů, keřů, rostlin, zelená stěna, zelená střecha, zeleň), nebo herní prvky pro děti.	5			Hodnocení se provádí na základě údajů, uvedených ve Studii proveditelnosti, 2. kapitola.
				Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostранství (vysázení stromů, keřů, rostlin, zeleně, zelená stěna, zelená střecha, zeleň) a herní prvky pro děti.	0			
VH_04	Kapacita podpořeného zařízení péče o děti nebo vzdělávacího zařízení po realizaci projektu	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti (kap. 6. Výstupy projektu)	Efektivnost Potřebnost	Po realizaci projektu bude mít podpořené zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení kapacitu ve vztahu ke stávající kapacitě vyšší o 15,5 % a více.	20			Hodnocení se provádí na základě údajů, uvedených ve Studii proveditelnosti, 4. kapitola Podrobný popis projektu. Hodnota bude matematicky zaokrouhlena na 1 desetinné místo.
				Po realizaci projektu bude mít podpořené zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení kapacitu ve vztahu ke stávající kapacitě vyšší o 10,5 % až 15,4 %	15			
				Po realizaci projektu bude mít podpořené zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení kapacitu ve vztahu ke stávající kapacitě vyšší o 5,5 % až 10,4 %.	10			
				Po realizaci projektu bude mít podpořené zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení kapacitu ve vztahu ke stávající kapacitě vyšší o 5,4 % a méně.	0			
VH_05	Zajištění pobytu dětem mladším tří let	Žádost o podporu Studie proveditelnosti (kap. 2. Podrobný popis projektu)	Potřebnost Účelnost	Zařízení vzniklé v rámci realizace projektu zajišťuje pobyt dětem mladším tří let.	10			Hodnocení se provádí na základě údajů, uvedených ve Studii proveditelnosti, 2. kapitola.
				Zařízení vzniklé v rámci realizace projektu nezajišťuje pobyt dětem mladším tří let.	0			
VH_06	Finanční náročnost projektu	Žádost o podporu Studie proveditelnosti (kap. 8. Způsob stanovení cen do rozpočtu)	Proveditelnost Hospodárnost Účelnost	Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od 250 000,00 Kč do 670 000,49 Kč.	15			Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a Studii proveditelnosti, 8. kapitola. Kritérium je stanovené na základě hospodárnosti.
				Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od 670 000,50 Kč do 1 090 000,49 Kč.	10			
				Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od 1 090 000,50 Kč do 1 510 000,49 Kč.	5			
				Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od 1 510 000,50 Kč a více.	0			



VH_07	Financování projektu	Studie proveditelnosti (kap. 4. Přípravenost projektu k realizaci) Doklad o zajištění financování úvěrem či vlastními prostředky	Proveditelnost	Žadatel má zajištěno financování projektu v době realizace projektu.	10			Hodnocení se provádí na základě doloženého zajištění finančního krytí projektu v době realizace projektu.
				Žadatel nemá zajištěno financování projektu v době realizace projektu.	0			
VH_08	Technická, finanční a organizační připravenost projektu	Studie proveditelnosti (kap. 4. Přípravenost projektu k realizaci)	Proveditelnost Efektivnost	Ve Studii proveditelnosti je prokázána a popsána připravenost ke všem třem složkám připravenosti projektu (technická, finanční, organizační).	10			Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl ve Studii proveditelnosti, 4. kapitola.
				Ve Studii proveditelnosti zcela chybí, nebo je chybně doložena jedna či více oblastí připravenosti (technická, finanční, organizační).	0			
Celkový počet bodů								

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je:	50
Maximální počet bodů je:	100
Počet obdržенých bodů projektu:	
Závěr:	

Složení komise (jméno, příjmení)	Podpisy přítomných členů hodnotící komise	Závěrečné vyjádření komise (projekt splnil/nesplnil podmínky věcného hodnocení)
Lucie Matějovicová		
Petr Škanta		
Radoslav Nachtmann		
Petr Červenka		
Petr Havlík		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Datum, místo a čas:	dd. mm. 2019, Lišnice, hh:mm
Jméno zapisovatele:	
Podpis zapisovatele:	