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Kritéria věcného hodnocení pro aktivitu „Cyklodoprava“ 
 
Každý projekt může získat nejvýše 110 bodů, bodová hranice pro splnění podmínek věcného hodnocení je stanovena na minimálně 55 bodů 

z celkového počtu bodů (50 %).   

Název kritéria 
Aspekt 
hodnocení 

Bodové hodnocení Referenční dokument Způsob hodnocení 

1.  
Hlavní rizika v realizační fázi 
i ve fázi udržitelnosti 
a jejich způsoby eliminace 

Proveditelnost 
Soulad 
s horizontálními 
principy 

10 
V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich 
eliminace. 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

Hodnocení se provádí 
na základě uvedení hlavních 
rizik v realizační fázi, ve fázi 
udržitelnosti a uvedených 
způsobů jejich eliminace, 
které žadatel uvedl v Žádosti 
o podporu a Studii 
proveditelnosti.  

0 
V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby 
jejich eliminace. 

2. 

Projektem realizovaná 
cyklostezka/cyklotrasa  
nebo projektem realizované 
liniové opatření se napojuje 
na stávající cyklistickou 
infrastrukturu 

Proveditelnost 
Efektivnost 
Účelnost 

5 
Cyklostezka/Cyklotrasa/Liniové opatření se napojuje na jinou cyklostezku/cyklotrasu 
nebo jiné liniové opatření. 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

Hodnocení se provádí 
na základě informací, 
uvedených v popisu vazeb 
projektu ve Studii 
proveditelnosti.  

0 
Cyklostezka/Cyklotrasa/Liniové opatření se nenapojuje na jinou cyklostezku/cyklotrasu 
nebo jiné liniové opatření. 

3. 

Projekt zahrnuje realizaci 
cyklostezky/cyklotrasy 
v trase pozemní 
komunikace zatížené 
automobilovou dopravou 

Efektivnost 
Účelnost 

15 Průměrná intenzita automobilové dopravy je více než 5 000 vozidel za den. 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

Hodnocení se provádí 
na základě údajů, uvedených 
v popisu výchozího stavu 
ve Studii proveditelnosti. 

10 Průměrná intenzita automobilové dopravy je 3 001 – 5 000 vozidel za den. 

5 Průměrná intenzita automobilové dopravy je 1 001 – 3 000 vozidel za den. 

0 Průměrná intenzita automobilové dopravy nepřesahuje 1 000 vozidel za den. 
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4. 

Počet nově vybudovaných 
parkovacích míst pro jízdní 
kola v rámci realizace 
projektu 

Proveditelnost 

25 31 a více nově vybudovaných parkovacích míst pro jízdní kola 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

Hodnocení se provádí 
na základě počtu nově 
vybudovaných parkovacích 
míst pro jízdní kola v rámci 
realizace projektu. 

20 23 – 30 nově vybudovaných parkovacích míst pro jízdní kola 

10 15 – 22 nově vybudovaných parkovacích míst pro jízdní kola 

5 7 – 14 nově vybudovaných parkovacích míst pro jízdní kola 

0 6 a méně nově vybudovaných parkovacích míst pro jízdní kola 

5. 

Délka nově vybudované 
cyklistické infrastruktury 
(cyklostezky, cyklotrasy, 
liniové opatření 
pro cyklisty) v km 

Efektivnost 
Účelnost 

20 2,5 km a více nově vybudované cyklistické infrastruktury 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
Projektová dokumentace 

Hodnocení se provádí 
na základě délky nově 
vybudované cyklistické 
infrastruktury (cyklostezky, 
cyklotrasy, nebo liniového 
opatření pro cyklisty) v km, 
se zaokrouhlením 
na 1 desetinné místo. (Tzn. 
např. 1,56 km = 1,6 km; 2,04 
= 2,0 km). 

15 2,0 – 2,4 km nově vybudované cyklistické infrastruktury 

10 1,5 km – 1,9 km nově vybudované cyklistické infrastruktury 

5 1,0 km – 1,4 km nově vybudované cyklistické infrastruktury 

0 0,1 km – 0,9 km nově vybudované cyklistické infrastruktury 

6. Dopad projektu na území 
Efektivnost 
Potřebnost 

10 Projekt je realizován na území 3 a více obcí nebo místních částí obcí MAS Naděje.  

Žádost o podporu  
Studie proveditelnosti 
Projektová dokumentace 

Hodnocení se provádí 
na základě údajů, uvedených 
ve zdůvodnění potřebnosti 
realizace projektu ve Studii 
proveditelnosti. 

5 Projekt je realizován na území 2 obcí nebo místních částí obcí MAS Naděje. 

0 Projekt je realizován na území 1 obce nebo místní části obce MAS Naděje.  
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7. Finanční náročnost projektu 
Proveditelnost 
Hospodárnost 
Účelnost 

15 
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 
od 3 500 000,00 Kč do 6 500 000,49 Kč. 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

Hodnocení se provádí 
na základě údajů, 
které žadatel uvedl v Žádosti 
o podporu a Studii 
proveditelnosti. Kritérium 
je stanovené na základě 
hospodárnosti. 

10 
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 
od 6 500 000,50 Kč do 8 500 000,49 Kč. 

5 
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 
od 8 500 000,50 Kč do 10 500 000,49 Kč. 

0 
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 
od 10 500 000,50 Kč a více. 

8. Financování projektu Proveditelnost 

5 Žadatel má zajištěno financování projektu v době realizace projektu. 
Studie proveditelnosti 
Doklad o zajištění financování 
úvěrem či vlastními prostředky 

Hodnocení se provádí 
na základě doloženého 
zajištění finančního krytí 
projektu v době realizace 
projektu. 

0 Žadatel nemá zajištěno financování projektu v době realizace projektu. 

9. 
Projekt je technicky, 
finančně a organizačně 
připraven 

Proveditelnost 
Efektivnost 

5 
Ve Studii proveditelnosti je prokázána a popsána připravenost ke všem třem složkám 
připravenosti projektu (technická, finanční, organizační). 

Studie proveditelnosti 

Hodnocení se provádí 
na základě údajů, 
které žadatel uvedl ve Studii 
proveditelnosti. 0 

Ve Studii proveditelnosti zcela chybí, nebo je chybně doložena jedna či více oblastí 
připravenosti (technická, finanční, organizační). 

 


