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Kritéria věcného hodnocení pro aktivitu „Cyklodoprava“ – 7. Výzva MAS Naděje o.p.s. v rámci IROP 
 
Tyto kritéria jsou přílohou č. 3, 7. výzvy MAS Naděje o.p.s. v rámci IROP. Každý projekt může získat nejvýše 110 bodů, bodová hranice 

pro splnění podmínek věcného hodnocení je stanovena na minimálně 55 bodů z celkového počtu bodů (50 %).   

Název kritéria 
Aspekt 
hodnocení 

Bodové hodnocení Referenční dokument Způsob hodnocení 

1.  
Hlavní rizika v realizační fázi 
i ve fázi udržitelnosti 
a jejich způsoby eliminace 

Proveditelnost 
Soulad 
s horizontálními 
principy 

10 
V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich 
eliminace. 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

Hodnocení se provádí 
na základě uvedení hlavních 
rizik v realizační fázi, ve fázi 
udržitelnosti a uvedených 
způsobů jejich eliminace, 
které žadatel uvedl v Žádosti 
o podporu a Studii 
proveditelnosti.  

0 
V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby 
jejich eliminace. 

2. 

Projektem realizovaná 
cyklostezka/cyklotrasa  
nebo projektem realizované 
liniové opatření se napojuje 
na stávající cyklistickou 
infrastrukturu 

Proveditelnost 
Efektivnost 
Účelnost 

5 
Cyklostezka/Cyklotrasa/Liniové opatření se napojuje na jinou cyklostezku/cyklotrasu 
nebo jiné liniové opatření. 

Studie proveditelnosti 

Hodnocení se provádí 
na základě informací, 
uvedených v popisu vazeb 
projektu ve Studii 
proveditelnosti.  

0 
Cyklostezka/Cyklotrasa/Liniové opatření se nenapojuje na jinou cyklostezku/cyklotrasu 
nebo jiné liniové opatření. 

3. 

Projekt zahrnuje realizaci 
cyklostezky/cyklotrasy 
v trase pozemní 
komunikace zatížené 
automobilovou dopravou 

Efektivnost 
Účelnost 

30 Průměrná intenzita automobilové dopravy je více než 5 000 vozidel za den. 

Studie proveditelnosti 

Hodnocení se provádí 
na základě údajů, uvedených 
v popisu výchozího stavu 
ve Studii proveditelnosti. 

20 Průměrná intenzita automobilové dopravy je 3 001 – 5 000 vozidel za den. 

10 Průměrná intenzita automobilové dopravy je 1 001 – 3 000 vozidel za den. 

0 Průměrná intenzita automobilové dopravy nepřesahuje 1 000 vozidel za den. 
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4. 

Počet nově vybudovaných 
parkovacích míst pro jízdní 
kola v rámci realizace 
projektu 

Proveditelnost 

15 23 a více nově vybudovaných parkovacích míst pro jízdní kola 

Studie proveditelnosti 

Hodnocení se provádí 
na základě počtu nově 
vybudovaných parkovacích 
míst pro jízdní kola v rámci 
realizace projektu. 

10 15 – 22 nově vybudovaných parkovacích míst pro jízdní kola 

5 7 – 14 nově vybudovaných parkovacích míst pro jízdní kola 

0 6 a méně nově vybudovaných parkovacích míst pro jízdní kola 

5. 

Délka nově vybudované 
cyklistické infrastruktury 
(cyklostezky, cyklotrasy, 
liniové opatření 
pro cyklisty) v km 

Efektivnost 
Účelnost 

20 více než 2,5 km nově vybudované cyklistické infrastruktury 

Studie proveditelnosti 
Projektová dokumentace 

Hodnocení se provádí 
na základě délky nově 
vybudované cyklistické 
infrastruktury (cyklostezky, 
cyklotrasy, nebo liniového 
opatření pro cyklisty) v km, 
se zaokrouhlením 
na 1 desetinné místo. (Tzn. 
např. 1,56 km = 1,6 km; 2,04 
= 2,0 km). 

10 1,5 km – 2,5 km nově vybudované cyklistické infrastruktury 

0 méně než 1,5 km nově vybudované cyklistické infrastruktury 

6. 

Návaznost projektu na již 
realizované projekty, 
nebo na projekty, u nichž 
byla minimálně zahájena 
realizace 

Efektivnost 
Potřebnost 

5 Projekt navazuje na již realizovaný projekt/realizované projekty. 

Studie proveditelnosti 

Hodnocení se provádí 
na základě informací, 
uvedených ve 4. kapitole 
Studie proveditelnosti 
k aktivitě Cyklodoprava – 
Popis vazeb projektu,  
3. bod. 

0 Projekt nenavazuje na již realizovaný projekt/realizované projekty. 

7. Finanční náročnost projektu 
Proveditelnost 
Hospodárnost 
Účelnost 

15 
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od 500 000,00 Kč 
do 3 500 000,49 Kč. 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

Hodnocení se provádí 
na základě údajů, 
které žadatel uvedl v Žádosti 
o podporu a Studii 
proveditelnosti. Kritérium 
je stanovené na základě 
hospodárnosti. 

10 
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 
od 3 500 000,50 Kč do 6 500 000,49 Kč. 

5 
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 
od 6 500 000,50 Kč do 9 500 000,49 Kč. 

0 
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 
od 9 500 000,50 Kč a více. 
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8. Financování projektu Proveditelnost 

5 Žadatel má zajištěno financování projektu v době realizace projektu. 
Studie proveditelnosti 
Doklad o zajištění financování 
úvěrem či vlastními prostředky 

Hodnocení se provádí 
na základě doloženého 
zajištění finančního krytí 
projektu v době realizace 
projektu. 

0 Žadatel nemá zajištěno financování projektu v době realizace projektu. 

9. 
Projekt je technicky, 
finančně a organizačně 
připraven 

Proveditelnost 
Efektivnost 

5 
Ve Studii proveditelnosti je prokázána a popsána připravenost ke všem třem složkám 
připravenosti projektu (technická, finanční, organizační). 

Studie proveditelnosti 

Hodnocení se provádí 
na základě údajů, 
které žadatel uvedl ve Studii 
proveditelnosti. 0 

Ve Studii proveditelnosti zcela chybí, nebo je chybně doložena jedna či více oblastí 
připravenosti (technická, finanční, organizační). 

 


