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Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 2.2.1 Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – aktivita 
„Cyklodoprava“ 

Integrované strategie MAS Naděje o.p.s. 
(Dokument je platný ke dni 18. 01. 2021) 

 
 

Název výzvy MAS: 
MAS Naděje o.p.s. – IROP – Bezpečně autem, na kole, pěšky 
i veřejnou dopravou – V.  

Číslo výzvy MAS: 18. 

Název výzvy ŘO: Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD – SC 4.1 

Číslo výzvy ŘO: 53. výzva IROP 

Verze a platnost pravidel pro 
žadatele a příjemce: 

Obecná pravidla, verze 1.13, platná od 15.10.2019 
Specifická pravidla, verze 1.4, platná od 08.10.2019 

Název projektu:  

Registrační číslo projektu:  

Žadatel:  

 

Každý projekt může získat nejvýše 110 bodů, bodová hranice pro splnění podmínek věcného hodnocení je stanovena na minimálně 55 bodů z celkového počtu bodů (50 %). 

Věcné hodnocení žádosti o podporu 

Kód  Název kritéria Referenční dokument Aspekt hodnocení Popis pro hodnocení 
Bodové 

hodnocení 
Přidělené 
hodnocení 

Odůvodnění Způsob hodnocení 

V
H

_
0

1
 

Hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti a jejich způsoby eliminace 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

Proveditelnost  

Soulad 
s horizontálními 
principy 

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. 

10 

  

Hodnocení se provádí 
na základě uvedení hlavních 
rizik v realizační fázi, ve fázi 

udržitelnosti a uvedených 
způsobů jejich eliminace, 
které žadatel uvedl v Žádosti 

o podporu a Studii 
proveditelnosti. 

V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. 

0 

V
H

_
0

2
 

Projektem realizovaná 

cyklostezka/cyklotrasa 
nebo projektem realizované liniové 
opatření se napojuje na stávající 

cyklistickou infrastrukturu 

Studie proveditelnosti 
Proveditelnost  
Efektivnost  
Účelnost  

Cyklostezka/Cyklotrasa/Liniové opatření se napojuje na jinou 
cyklostezku/cyklotrasu nebo jiné liniové opatření. 

5 

  

Hodnocení se provádí 

na základě informací, 
uvedených v popisu vazeb 
projektu ve Studii 

proveditelnosti. Cyklostezka/Cyklotrasa/Liniové opatření se nenapojuje na jinou 
cyklostezku/cyklotrasu nebo jiné liniové opatření. 

0 
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V
H

_
0

3
 

Projekt zahrnuje realizaci 
cyklostezky/cyklotrasy v trase pozemní 
komunikace zatížené automobilovou 

dopravou 

Studie proveditelnosti 
Efektivnost  
Účelnost  

Průměrná intenzita automobilové dopravy je více než 5 000 vozidel 
za den. 

30 

  

Hodnocení se provádí 
na základě údajů, uvedených 
v popisu výchozího stavu 

ve Studii proveditelnosti. 

Průměrná intenzita automobilové dopravy je více 3 001 – 5 000 
vozidel za den. 

20 

Průměrná intenzita automobilové dopravy je více 1 001 – 3 000 
vozidel za den. 

10 

Průměrná intenzita automobilové dopravy nepřesahuje 1 000 

vozidel za den. 
0 

V
H

_
0

4
 

Počet nově vybudovaných parkovacích 
míst pro jízdní kola v rámci realizace 
projektu 

Studie proveditelnosti Proveditelnost 

23 a více nově vybudovaných parkovacích míst pro jízdní kola. 15 

  

Hodnocení se provádí 

na základě počtu nově 
vybudovaných parkovacích 
míst pro jízdní kola v rámci 

realizace projektu. 

15 – 22 nově vybudovaných parkovacích míst pro jízdní kola. 10 

7 – 14 nově vybudovaných parkovacích míst pro jízdní kola. 5 

6 a méně nově vybudovaných parkovacích míst pro jízdní kola. 0 

V
H

_
0

5
 

Délka nově vybudované cyklistické 
infrastruktury (cyklostezky, cyklotrasy, 

liniové opatření pro cyklisty) v km 

Studie proveditelnosti 

Projektová dokumentace 

Efektivnost  

Účelnost  

2,5 km a více nově vybudované cyklistické infrastruktury. 20 

  

Hodnocení se provádí na 
základě délky nově 

vybudované cyklistické 
infrastruktury (cyklostezky, 
cyklotrasy, nebo liniového 

opatření pro cyklisty) v km, se 
zaokrouhlením na 1 desetinné 

místo. (Tzn. např. 1,56 km = 
1,6 km; 2,04 = 2,0 km). 

1,5 km – 2,4 km nově vybudované cyklistické infrastruktury. 10 

0,1 km – 1,4 km nově vybudované cyklistické infrastruktury. 0 

V
H

_
0

6
 

Návaznost projektu na již realizované 
projekty, nebo na projekty, u nichž byla 
minimálně zahájena realizace 

Studie proveditelnosti 
Efektivnost 
Účelnost 

Projekt navazuje na již realizovaný projekt/realizované projekty. 5 

  

Hodnocení se provádí 
na základě informací, 

uvedených ve 4. kapitole 
Studie proveditelnosti 
k aktivitě Cyklodoprava – 

Popis vazeb projektu, 3. bod. Projekt nenavazuje na již realizovaný projekt/realizované projekty. 0 
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V
H

_
0

7
 

Finanční náročnost projektu 
Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

Proveditelnost 
Hospodárnost 

Účelnost 

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 
ve výši od 500 000,00 Kč do 1 000 000,49 Kč. 

15 

  

Hodnocení se provádí 

na základě údajů, které 
žadatel uvedl v Žádosti 
o podporu a Studii 

proveditelnosti. Kritérium 
je stanovené na základě 
hospodárnosti. 

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 
ve výši od 1 000 000,50 Kč do 1 500 000,49 Kč. 

10 

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 
ve výši od 1 500 000,50 Kč do 2 000 000,49 Kč. 

5 

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 

ve výši od 2 000 000,50 Kč a více. 
0 

V
H

_
0

8
 

Financování projektu 

Studie proveditelnosti 

Doklad o zajištění 
financování úvěrem 
či vlastními prostředky 

Proveditelnost 

Žadatel má zajištěno financování projektu v době realizace 

projektu. 
5 

  

Hodnocení se provádí 
na základě doloženého 

zajištění finančního krytí 
projektu v době realizace 
projektu. Žadatel nemá zajištěno financování projektu v době realizace 

projektu. 
0 

V
H

_
0

9
 

Projekt je technicky, finančně 
a organizačně připraven 

Studie proveditelnosti 
Proveditelnost  
Efektivnost 

Ve Studii proveditelnosti je prokázána a popsána připravenost 
ke všem třem složkám připravenosti projektu (technická, finanční, 
organizační). 

5 

  

Hodnocení se provádí 
na základě údajů, které 
žadatel uvedl ve Studii 

proveditelnosti. Ve Studii proveditelnosti zcela chybí, nebo je chybně doložena 
jedna či více oblastí připravenosti (technická, finanční, organizační). 

0 

Celkový počet bodů   

 

 

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je: 55 

Maximální počet bodů je: 110 

Počet obdržených bodů projektu:  

Závěr:  

 

  



 
 

- 4 - 

Složení komise (jméno, příjmení) Podpisy přítomných členů hodnotící komise 
Závěrečné vyjádření komise (projekt splnil/nesplnil 

podmínky věcného hodnocení) 

Jméno, příjmení  

 

Jméno, příjmení  

Jméno, příjmení  

Jméno, příjmení  

Jméno, příjmení  

 

 

Datum, místo a čas: dd. mm. 2020, Lišnice, hh:mm 

Jméno zapisovatele:  

Podpis zapisovatele:  

 


